GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

# SUBASTA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS NOTTIEIC(;I;:ION COMPANIA ADJUDICADA CUANTIA
AFI-BP-22-044-ACT ACT Luchetti Complex, Building AB CD E F G H | Bayamon Bayamon 03-Jan-23 22-Feb-23 DESIERTA 22-Feb-23 DECLARADA DESIERTA N/A
AFI-BP-22-049-ACT ACT 338939 Embellecimiento Y Ornato, Calle Calaf San Juan San Juan 21-Nov-22 22-Dec-22 ADJUDICADA 17-Jan-23 C-E-M Group, LLC $2,197,267.00

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
AFI-BP-22-053 (Ground Zero) for One (1) School, Maria Archeval Salamo de Ponce 28-Oct-22 22-Nov-22 CANCELADA 26-Jan-23 N/A N/A
Valdes at The Municipality of Ponce, Puerto Rico

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) For Four (4) Schools, Eduardo Neumann Gandia,
Librado Net, Rodulfo Del Valle, Hemeterio Colon, at The
Municipality of Ponce, Puerto Rico

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) For Three (3) Schools, Josefina Boya, Ernesto
Ramos Antonini, Jaime L Drew, at The Municipality of Ponce,
Puerto Rico

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) For Three (3) Schools, Juan Morel Campos
(Musica), Andres Grillasca Salas, Dr. Pedro Albizu Campos, at The
Municipality of Ponce, Puerto Rico

AFI-BP-22-054 Ponce 28-Oct-22 18-Nov-22 ADJUDICADA 07-Feb-23 CB Engineering, LLC $292,840.54

AFI-BP-22-056 Ponce 28-Oct-22 18-Nov-22 ADJUDICADA 04-Jan-23 CB Engineering, LLC $235,677.18

AFI-BP-22-057 Ponce 28-Oct-22 18-Nov-22 ADJUDICADA 04-Jan-23 CB Engineering, LLC $313,751.01

Programa Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
AFI-BP-22-064 Columnas Cortas Presentes 4 Escuelas OMEP AEP Municipio Humacao 23-Nov-22 22-Dec-22 ADJUDICADA 04-Jan-23 Lork Contractors, Corp. $666,263.00
Humacao

ACT Regional Office Mayagiiez Improvements Project DR4339PR
AFI-BP-22-067-ACT PRHTA Project No 85976 DI No 155674 Regional Office & DI No Mayagiiez 10-Nov-22 16-Dec-22 CANCELADA 04-Jan-23 N/A N/A
155675 Material Testing Laboratory.

ACT Maintenance Office 181847 Highway Patrol and Police

AFI-BP-22-068-ACT Station Ceiba, Ceiba 10-Nov-22 13-Dec-22 ADJUDICADA 04-Jan-23 RV Engineering Group, Corp. $538,871.07
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
AFI-BP-22-072 REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT ARECIBO AND MANATI Arecibo y Manati 23-Nov-22 22-Dec-22 ADJUDICADA 11-Jan-23 Lasalle Construction Group, LLC. $2,133,712.85

MUNICIPALITIES.

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
AFI-BP-22-073 L 02-Dec-22 29-Dec-22 ADJUDICADA 16-Feb-23 RV Engineering Group, Corp. 3,741,529.40
REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT LARES MUNICIPALITY. ares ec e ngiheering Group, torp 5
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# SUBASTA

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

FECHA ANUNCIO

FECHA APERTURA

ESTATUS

FECHA
NOTIFICACION

COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

Cortijo-La Loiza Lots, Loiza Street, San Juan

AFI-BP-22-074 REPAIR IN (3) THREE SCHOOLS AT VEGA ALTA AND VEGA BAJA Vega Alta y Vaga Baja 02-Dec-22 29-Dec-22 ADJUDICADA 22-Feb-23 RV Engineering Group, Corp. $3,901,869.45
MUNICIPALITIES.
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
AFI-BP-22-075 Hatillo 02-Dec-22 29-Dec-22 ADJUDICADA 17-Feb-23 ECC Contractors, Inc. $718,211.00
REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT HATILLO MUNICIPALITY.
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND "
AFI-BP-22-076 Areci 12-Dec-22 26-Jan-2 EN EVALUACION
REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT ARECIBO MUNICIPALITY. recibo ec 6-Jan-23
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND ..
Naranjito, Toa Alta y .
AFI-BP-22-077 REPAIR IN (4) FOUR SCHOOLS AT NARANJITO, TOA ALTA AND Orocovis 12-Dec-22 26-Jan-23 EN EVALUACION
OROCOVIS MUNICIPALITIES.
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND "
AFI-BP-22-078 i 21-Dec-22 -Jan-2. EN EVALUACION
REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT CIDRA MUNICIPALITY. Cidra ec 30-Jan-23
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND .
Las Piedras, Naguabo
AFI-BP-22-079 REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT NAGUABO AND VIEQUES Vieques 03-Jan-23 08-Feb-23 CANCELADA 28-Feb-23 N/A N/A
MUNICIPALITIES. A
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
AFI-BP-22-088 Villal, 21-Dec-22 -Jan-2. ADJUDICADA 27-Feb-2. DOM jon, LL 2,832,192.00
REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT VILLALBA MUNICIPALITY. illalba ec 30-Jan-23 JubIc eb-23 CODOM Construction, LLC 5
Seismic Evaluation & Retrofit Design South Region Schools
Z '4) Schools, Patricio, Fi isco R inchez,
AFI-BP-22-090 (Ground Zero) (4) Schools, San Patricio, Francisco Ramos Sanchez, | |\ 17-Nov-22 16-Dec-22 ADJUDICADA 17-Jan-23 Barrett Hele & Alamo, LLC $252,000.02
Bernardo Gonzdlez Colon, & Maria Libertad Gémez,
Municipalities of Jayuya & Utuado, PR
Seismic Evaluation & Retrofit Design of South Region Schools
AFI-BP-22-091 (Ground Zero) (5) Schools, Luis Mufioz Rivera, Almdcigo Alto Il, Yauco 05-Dec-22 11-Jan-23 ADJUDICADA 07-Feb-23 Integra Design Group, PSC $474,877.30
Jaime Castaier, Santiago Negroni, & Luisa Monsegur Vélez,
Municipality of Yauco, PR
Segunda Etapa Instalacion Linea de Agua Potable Parcelas
AFI-BP-22-093 Nuevas Comunidad Pajita Falcon Barrio Bayamoncito Municipio Aguas Buenas 02-Dec-22 11-Jan-23 ADJUDICADA 17-Feb-23 EPIPE, LLC $557,472.00
Aguas Buenas
AFI-BP-22-094 Professional Service for Geothechnical Subsoil Study, Plaza el San Juan 02-Dec-22 22-Feb-23 EN EVALUACION
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# SUBASTA

AFI-BP-22-095

GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

Seismic Evaluation & Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) of Four (4) Schools, Francisco Maria Quifiones,
Henry W Longfellow, Mariano Abril, Lauro Gonzdlez Hijo, at the
Mun. of San German & Las Marias, PR

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

San German y Juana

Diaz

FECHA ANUNCIO

05-Dec-22

FECHA APERTURA

11-Jan-23

ESTATUS

CANCELADA

FECHA
NOTIFICACION

07-Feb-23

COMPANIA ADJUDICADA

N/A

CUANTIA

N/A

AFI-BP-22-096

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) of Two (2) Schools, Manuel Ferndndez Juncos,
Rutherford B Hayes, at the Municipality of Juana Diaz, Puerto
Rico.

Juana Diaz

05-Dec-22

11-Jan-23

ADJUDICADA

07-Feb-23

Integra Design Group, PSC

$268,121.00

AFI-BP-22-097

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) of Two (2) Schools, Manuel A Barreto, and Rafael
Martinez Nadal, at the Municipality of Mayagiiez, Puerto Rico.

Mayagiiez

05-Dec-22

11-Jan-23

ADJUDICADA

07-Feb-23

Integra Design Group, PSC

$394,276.00

AFI-BP-22-098

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) of Three (3) Schools, Segundo Ruiz Belvis, Maria
Luisa Arcelay, and Maria Dolores Faria, at the Municipality of
Mayagiiez, Puerto Rico.

Mayagiiez

05-Dec-22

11-Jan-23

ADJUDICADA

07-Feb-23

Integra Design Group, PSC

$331,817.00

AFI-BP-22-102

Desmantelamiento Estructura Acero, Losa De Piso y Cimientos
De Hormigon. Disposicion Escombros Fuera De La Propiedad Del
Centro Internacional De Mercadeo Barrio Pueblo, Guaynabo.

Guaynabo

15-Dec-22

30-Jan-23

ADJUDICADA

09-Feb-23

Homeca Recycling Center Co., Inc.

$79,000.00

AFI-BP-22-103

Demolition of Interiors of An Existing Building, Ave. Constitucion,
San Juan, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

San Juan

15-Dec-22

30-Jan-23

ADJUDICADA

10-Feb-23

Sunset Contractors and Recycling, Inc.

$1,143,180.00

AFI-BP-22-104

FASE Il Programa Disefio Construccion Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica Columnas Cortas Presentes 5 Escuelas
OMEP AEP municipios Bayamon Comerio

Bayamon y Comerio

12-Dec-22

10-Jan-23

ADJUDICADA

27-Jan-23

ECC Contractors, Inc.

$3,434,615.13

AFI-BP-22-105

FASE Il Programa Disefio Construccion Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica Columnas Cortas Presentes 3 Escuelas
OMEP AEP municipios Gurabo, Juncos y San Lorenzo

Gurabo, Juncos y San

Lortenzo

15-Dec-22

19-Jan-23

ADJUDICADA

08-Feb-23

H & E Development, LLC.

54,469,436.82

AFI-BP-22-106

RFP Diseiio y Construccion Mejoras Interiores Edificio PRITS

San Juan

16-Dec-22

27-Jan-23

DESIERTA

27-Jan-23

DECLARADA DESIERTA

N/A

AFI-BP-22-107

Programa Disefio & Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 4 Escuelas de OMEP &
AEP, Municipio de Bayamaén.

Bqyamon

15-Dec-22

19-Jan-23

ADJUDICADA

08-Feb-23

H & E Development, LLC.

$3,580,065.45

30f12




) GOBIERNO DE PUERTO RICO

> AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

FECHA

NOTIFICACION COMPANIA ADJUDICADA

# SUBASTA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS CUANTIA

AFI-BP-23-001-ACT

PRHTA REGIONAL OFFICE MAYAGUEZ IMPROVEMENTS PROJECT
Regional Office & DI 155675 Material Testing Laboratory

Mayagiiez

13-Jan-23

15-Feb-23

ADJUDICADA

01-Mar-23

Imperial Constructions, Inc.

$481,636.91

AFI-BP-23-002

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 2 Escuelas AEP
municipios Cayey & Gurabo

Cayey y Guaynabo

10-Jan-23

07-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-003

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 2 Escuelas OMEP AEP
municipios Toa Baja

Toa Baja

10-Jan-23

07-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-004

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 2 Escuelas OMEP AEP
municipio Bayamén

Bayamoén

10-Jan-23

07-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-005

Seismic Evaluation and Retrofit Design South Region Schools
Ground Zero 2 Schools Municipalities Pefiuelas & Utuado PR

Peiuelas y Utuado

13-Jan-23

13-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-006

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
Ground Zero 4 Schools Municipality Jayuya PR

Jayuya

13-Jan-23

13-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-007

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
Ground Zero 3 Schools Municipalities Juana Diaz & Sabana
Grande PR

Juana Diaz y Sabana
Grande

13-Jan-23

13-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-008

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Aguas Buenas.

Aguas Buenas

07-Feb-23

09-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-009

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Barranquitas.

Barranquitas

07-Feb-23

09-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-010

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Bayamon.

Bayamon

07-Feb-23

09-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-011

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de OMEP en el municipio de Caguas.

Caguas

07-Feb-23

09-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-012

Programa de Diseiio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Caguas.

Caguas

07-Feb-23

09-Mar-23

EN EVALUACION
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) GOBIERNO DE PUERTO RICO

> AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

FECHA

# SUBASTA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS NOTIFICACION

COMPANIA ADJUDICADA CUANTIA

Remodelacion al sistema del “Building Management System

AFI-BP-23-013 San J PROXIMA A PUBLICAR
(BMS)” del Hospital del Centro Comprensivo de Cancer. anfuan

AFI-BP-23-014 Repal:ac:on de Ductos del Slsteima de ;lqlre Acondicionado del san Juan PROXIMA A PUBLICAR
Hospital del Centro Comprensivo de Cdncer

AFI-BP-23-015 Impermeabilizacion del Hospital del Centro Comprensivo de San Juan PROXIMA A PUBLICAR

Cdncer.

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND .
AFI-BP-23-016 P 08-Feb-23 -Mar-2 EN EVALUACION
REPAIR IN (2) SCHOOLS AT PONCE MUNICIPALITY once € 08-Mar-23

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND .
AFI-BP-23-017 Y 01-Feb-23 7-Mar-2 EN EVALUACION
REPAIR IN (1) SCHOOL AT YAUCO MUNICIPALITY auco € 07-Mar-23

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-018 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Las Piedras 08-Feb-23 08-Mar-23 EN EVALUACION
(1) SCHOOL AT LAS PIEDRAS MUNICIPALITY

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-019 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Cayey 08-Feb-23 08-Mar-23 EN EVALUACION
(1) SCHOOL AT CAYEY MUNICIPALITY

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-020 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & IMPROVEMENTS IN (3)
SCHOOLS AT ANASCO, CABO ROJO & RINCON MUNICIPALITIES
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-021 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Juana Diaz 08-Feb-23 08-Mar-23 EN EVALUACION
(2) SCHOOLS AT JUANA DIAZ MUNICIPALITY

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-022 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Guaynabo 08-Feb-23 08-Mar-23 EN EVALUACION
(1) SCHOOL AT GUAYNABO MUNICIPALITY

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
AFI-BP-23-023 Sismica Columnas Cortas Presentes (8) Escuelas OMEP Municipios
Afasco, Lares, Ponce, Utuado y Yauco.

Afiasco, Cabo Rojo y

L, 08-Feb-23 08-Mar-23 EN EVALUACION
Rincon

Anfasco, Lares, Ponce,

08-Feb-23 07-Mar-23 ADJUDICADA 14-Mar-23 JIM construction Corp. $1,295,500.00
Utuado y Yauco

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
AFI-BP-23-024 Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes (2) Escuelas de AEP Toa Baja 19-Jan-23 21-Feb-23 EN EVALUACION
Municipio de Toa Baja.
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# SUBASTA

AFI-BP-23-025

1

(=]
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes (2) Escuelas de
OMEP y AEP Municipio de Toa Baja.

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

Toa Baja

FECHA ANUNCIO

19-Jan-23

FECHA APERTURA

21-Feb-23

ESTATUS

EN EVALUACION

FECHA

NOTIFICACION COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-23-026

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes (2) Escuelas de
OMEP y AEP Municipios de Maunabo y Patillas.

Maunabo y Patillas

19-Jan-23

21-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-027

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipio
Bayamon.

Bayamoén

19-Jan-23

21-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-028

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios Bayamon y
Naranjito.

Bayamon y Naranjito

19-Jan-23

21-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-029

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipio Bayamon.

Bayamoén

19-Jan-23

21-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-030

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il municipios San Juan y Trujillo Alto.

San Juan y Trujillo Alto

30-Jan-23

28-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-031

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios Guaynabo y
San Juan.

Guaynabo y San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-032

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipio San
Juan.

San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-033

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipio Bayamon.

Bayamon

30-Jan-23

28-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-034

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipio San
Juan.

San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-035

Programa Diseio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipio San Juan.

San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-036

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios San Juan y
Toa Alta.

San Juan y Trujillo Alto

30-Jan-23

28-Feb-23

EN EVALUACION
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# SUBASTA

GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

FECHA ANUNCIO

FECHA APERTURA

ESTATUS

FECHA
NOTIFICACION

COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-23-037 Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipios San San Juan y Toa Baja 30-Jan-23 28-Feb-23 EN EVALUACION
Juan y Toa Baja.
Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
AFI-BP-23-038 Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios Las Piedras | Las Piedras y Yabucoa 30-Jan-23 28-Feb-23 EN EVALUACION
y Yabucoa.
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-039 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS AND OTHER IMPROVEMENTS Peiiuelas y Ponce 09-Mar-23 11-Apr-23 APERTURA
IN (3) SCHOOLS AT PENUELAS & PONCE MUNICIPALITIES.
AFI-BP-23-040 Seismic Evaluation and Retrofit De.s:.gn ?f South Region Schools Ponce 02-Feb-23 07-Mar-23 EN EVALUACIGN
Ground Zero for 1 School the Municipality of Ponce.
Programa Diseiio y Construccion Reduccion de Vulnerabilidad
AFI-BP-23-041 Sismica Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP y AEP Carolina y Rio Grande 02-Feb-23 03-Mar-23 EN EVALUACION
municipios Carolina y Rio Grande.
Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica ”
AFI-BP-23-042 San Juan 02-Feb-23 03-Mar-23 EN EVALUACION
Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP municipio San Juan. u
Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
AFI-BP-23-043 Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP y AEP municipios Cayey y San Juan 02-Feb-23 03-Mar-23 EN EVALUACION
Cayey y San Juan.
Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica .
. Barranquitas, Cayey y <
AFI-BP-23-044 Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP municipios Orocovis 02-Feb-23 03-Mar-23 EN EVALUACION
Barranquitas, Cayey y Orocovis.
Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica "
L. o Cataiio, Toa Alta y Toa L
AFI-BP-23-045 Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas AEP municipios Cataio, Toa Baia 02-Feb-23 03-Mar-23 EN EVALUACION
Alta y Toa Baja. J
Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
AFI-BP-23-046 Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP y AEP municipio Carolina 02-Feb-23 03-Mar-23 EN EVALUACION
Carolina.
ACT Repair Regional Office Highway & Transportation Authority
AFI-BP-23-047-ACT (ACT) & Materials Laboratories in Ponce, PR Federal Project Ponce 23-Feb-23 28-Mar-23 APERTURA
Number: AC- 000294 / L0000000250.
AFI-BP-23-048 RFP Disefo y Construccion Mejoras Interiores Edificio PRITS San Juan 08-Feb-23 14-Mar-23 DESIERTA 14-Mar-23 DECLARADA DESIERTA N/A
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# SUBASTA

AFI-BP-23-049
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

> AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoras Interiores Pisos 2 y 6 del Edificio de la OGP

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

San Juan

FECHA ANUNCIO

FECHA APERTURA

ESTATUS

PROXIMA A PUBLICAR

FECHA

NOTIFICACION CUANTIA

COMPANIA ADJUDICADA

AFI-BP-23-050

Pintura Exterior Edificio de la OGP

San Juan

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-051

RFP Diseno y Construccion Estacionamiento Multipisos en el
Centro Comprensivo de Cancer

San Juan

17-Feb-23

18-Apr-23

APERTURA

AFI-BP-23-052

Programa Diseiio y Construccion para Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica Columnas Cortas, Fase Il Presentes en (2)
Escuelas de OMEP y AEP en los municipios de Catafio y Carolina.

Catafo y Carolina

07-Feb-23

09-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-053

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Las Piedras.

Las Piedras

07-Feb-23

09-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-054

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Guaynabo.

Guaynabo

09-Feb-23

13-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-055

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Lares.

Lares

09-Feb-23

13-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-056

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Rio Grande.

Rio Grande

09-Feb-23

13-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-057

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Salinas.

Salinas

09-Feb-23

13-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-058

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de OMEP en el municipio de San Juan.

San Juan

09-Feb-23

13-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-059

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Yabucoa.

Yabucoa

09-Feb-23

13-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-060

Programa de Diseiio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Cayey.

Cayey

09-Feb-23

13-Mar-23

EN EVALUACION
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# SUBASTA

AFI-BP-23-061
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

> AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

RFP Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region
Schools (Ground Zero) of Four (4) Schools, at the Municipality of
San German and Las Marias, Puerto Rico

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

San German y Las
Marias

FECHA ANUNCIO

16-Feb-23

FECHA APERTURA

16-Mar-23

ESTATUS

APERTURA

FECHA

NOTIFICACION

COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-23-062

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de AEP en el municipio de Carolina.

Carolina

14-Feb-23

15-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-063

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Carolina.

Carolina

14-Feb-23

15-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-064

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Morovis.

Morovis

14-Feb-23

15-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-065

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP en los municipios de Corozal y Orocovis.

Corozal y Orocovis

14-Feb-23

15-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-066

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Corozal y Orocovis.

Corozal y Orocovis

14-Feb-23

15-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-067

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP en el municipio de Orocovis.

Orocovis

14-Feb-23

15-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-068

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Dorado y Toa Alta.

Dorado y Toa Alta

14-Feb-23

15-Mar-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-069

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Ceiba y Fajardo.

Ceiba y Fajardo

14-Feb-23

15-Mar-23

DESIERTA

15-Mar-23

DECLARADA DESIERTA

N/A

AFI-BP-23-070

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(1) Escuela de OMEP en el municipio de Aguadilla.

Aguadilla

16-Feb-23

20-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-071

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Carolina.

Carolina

16-Feb-23

20-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-072

Programa de Diseiio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP en el municipio de Carolina.

Carolina

16-Feb-23

20-Mar-23

APERTURA
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# SUBASTA

AFI-BP-23-073

‘)!3 o

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de Disefio y Construccion Reduccion de Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en (2) Escuelas de
OMEP y AEP en los municipios de Arecibo y Barceloneta.

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

Arecibo y Barceloneta

FECHA ANUNCIO

16-Feb-23

FECHA APERTURA

20-Mar-23

ESTATUS

APERTURA

FECHA

NOTIFICACION COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-23-074

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Cayey.

Cayey

16-Feb-23

20-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-075

Programa de Disefio y Construccion Reduccion de Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en (2) Escuelas de
OMEP y AEP en el municipio de Aguas Buenas y Cidra.

Aguas Buenas y Cidra

16-Feb-23

20-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-076

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Aibonito.

Aibonito

16-Feb-23

20-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-077

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de AEP en el municipio de Bayamaén.

Bayamoén

16-Feb-23

20-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-078

Pintura Exterior Edificio de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

San Juan

24-Feb-23

30-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-079

RFP Servicios de Inspeccion del Diseno y Construccion Nuevas
Facilidades Medicas de Vieques.

Vieques

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-080

RFP Design and Bild for Comprehensive Remodeling of Francisco
Morales school at the municipality of Naranjito.

Naranjito

07-Mar-23

11-Apr-23

APERTURA

AFI-BP-23-081

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT CAGUAS MUNICIPALITY.

Caguas

23-Feb-23

27-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-082

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT LAJAS AND SAN SEBASTIAN
MUNICIPALITIES.

Lajas y San Sabastian

23-Feb-23

27-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-083

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT JUANA DIAZ AND PONCE
MUNICIPALITIES.

Juana Diaz y Ponce

23-Feb-23

27-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-084

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP municipios de Las Piedras y San Lorenzo.

Las Piedras y San
Lorenzo

24-Feb-23

29-Mar-23

APERTURA
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# SUBASTA

AFI-BP-23-085

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Gurabo y San Juan.

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

MUNICIPIO

Gurabo y San Juan

FECHA ANUNCIO

24-Feb-23

FECHA APERTURA

29-Mar-23

ESTATUS

APERTURA

FECHA

NOTIFICACION COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-23-086

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de San Juan.

San Juan

24-Feb-23

29-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-087

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Manati.

Manati

24-Feb-23

29-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-088

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Naranjito y Toa Alta.

Naranjito y Toa Alta

24-Feb-23

29-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-089

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccion de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP Y AEP en los municipios de Cidra.

Cidra

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-090-ACT

ACT - LUCHETTI COMPLEX PHASE 1 Bayamon PR Improvements
Project Buildings ABCG & H

Bayamoén

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-091-ACT

ACT - LUCHETTI COMPLEX PHASE 2, Bayamon PR Improvements
Projects Buildings DE F & |

Bayamoén

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-092

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
ITEMS CONSTRUCTION REPAIRS IMPROVEMENTS 4 SCHOOLS
GUANICA, GUAYANILLA & YAUCO.

Guanica, Guayanilla y
Yauco

09-Mar-23

11-Apr-23

APERTURA

AFI-BP-23-093

RFP Design and Bild for Comprehensive Remodeling of Elemental
Nueva school at the municipality of Hormigueros

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-094

RFP Design and Bild for Comprehensive Remodeling of Conchita
Cuevas school at the municipality of Gurabo

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-095

RFP Design and Bild for Comprehensive Remodeling of Juan
Antonio Corretjer school at the municipality of Ciales

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-096

RFP Design and Bild for Comprehensive Remodeling of Asuncion
Rodriguez de Sala school at the municipality of Guayanilla

PROXIMA A PUBLICAR
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

.& =t 5 AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

AFI - SUBASTAS - 15 de marzo de 2023

FECHA

NOTIFICACION COMPANIA ADJUDICADA CUANTIA

# SUBASTA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS

AFI-BP-23-097 RI’-'P Design and Bild for Cor.nf)rei.renswe Refnodelmg of Isidro A. PROXIMA A PUBLICAR
Sdnchez school at the municipality of Luquillo

$34,334,182.13
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